CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 28/13 del 14/03/2013 Prot. n. /2013

OGGETTO: PROGETTO NEL SEGNO MANTOVANO - IL 6° SENSO:
PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dl PROGETTAZIONE GRAFICA DI STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO “IL SESTO SENSO” Al SENSI
DELL’ART. 125 DEL D.LGS N. 163 DEL 12/04/2006. RICHIESTA
OFFERTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art. 36 della
Legge n. 142/1990, dell’'art. 19 del D.Lgs.n. 77/1995, del D.Lgs.n. 410/1998 e
della circolare interpretativa n. 7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato,
guale responsabile dei servizi del Consorzio il Segretario Consorziale
attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;

Richiamata la delibera C.d.A. n. 34/27.12.2012 con la quale sono stati
individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della
relazione previsionale programmatica dell’esercizio 2013, i quali prevedono |l
mantenimento dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2012;

Richiamata la delibera della Giunta Provinciale n. 156 del 23/11/2012
con la quale la provincia ha accettato il finanziamento da parte di CARIPLO
del progetto “Nel segno mantovano: il sesto senso”;

Rilevato che nelllambito del progetto sono previste azioni immateriali per
una spesa prevista di euro 3.000,00 oltre all'lVA di legge;

Ritenuto di avvalersi della procedura in economia per l'affidamento del
servizio di progettazione grafica di strumenti di comunicazione del progetto “lI
Sesto Senso” ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 mediante
richiesta offerta;

Vista la lettera d’invito predisposta dal coordinamento del progetto e
ritenutala meritevole di approvazione;

Evidenziata, infatti, 'opportunita di avvalersi del suddetto dettato di
legge, anziché ricorrere all’esperimento del pubblico incanto, al fine di avere
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assicurata la partecipazione di aziende che operano nel settore ed in
possesso di analoga esperienza;

Ritenuto quindi di disporre come meglio sopra esposto in merito alle
previsioni ex art. 192 del TUEL n. 267/2000;

Dato atto che con il presente provvedimento si consegue I'obiettivo di
avviare il progetto previsto ne “ll 6° senso” del Progetto “Nel segno
mantovano’;

Visto il D.Lgs n.162/12.4.2006 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L, approvato con D.Lgs n. 267/18.08.2000;

Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente regolamento di contabilita
approvato con delibera dellAssemblea n. 17/20.11.1997;

DETERMINA

1) Di esperire procedura negoziata ex art.125 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
previa richiesta di preventivi come meglio esposto e per i motivi pure in
premessa indicati, con invito esteso a 5 aziende del settore per pervenire
allappalto della fornitura della progettazione grafica di strumenti di
comunicazione del progetto “ll Sesto Senso”;

2) di determinare quanto segue ai sensi dellart.192 del T.U.E.L. n.267 /

18.08.2000:

o fine del contratto: fornitura progettazione grafica di strumenti di
comunicazione;

e oggetto di contratto: appalto fornitura e posa in opera cartellonistica;

e forma del contratto: scrittura privata

e clausole essenziali:
- fornitura progettazione grafica di strumenti di comunicazione: durata

20 mesi;

- inapplicabilita della revisione prezzi contrattuali (art.15 L. n.
498/1992);

- impossibilita di cessione del contratto a pena di nullita (art.22 L. n.
209/1991),

e modalita di scelta del contraente: procedura negoziata (art.125
D.Lgs.n.163/12.04.06), con invito a presentare offerta esteso a 5
aziende del settore, mediante espressione di ribasso percentuale sul
prezzo complessivo a base d’asta dell’appalto.

e Valore a base della gara con procedura di comparazione Euro 3.000,00
+ IVA.
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicita degli atti e
della trasparenza amministrativa, sara pubblicata all'albo pretorio sul sito
www.oltrepomantovano.eu per 15 gg consecutivi ed avra esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9,
del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

Quingentole, i 21/01/2013

Il Responsabile del Servizio
Pasotto Dr. Gianni
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, € stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con I'apposizione del
seguente: Viso di regolarita contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Gianni Pasotto

per presa visione:
A.Manicardi
Il Presidente

N. del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio, sul
sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Data Il Responsabile
delle Pubblicazioni




