CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 33/12 del 11/04/2012 Prot. n. /2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell'art.36 della Legge n.142/1990, dell'art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell'Interno, ha individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Segretario Consorziale attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;

Richiamata la delibera dell'Assemblea n.28 del 3/11/2010 – esecutiva, con la quale è stata assunta la gestione del Progetto Dominus;

Dato atto che l'importo della gara risulta inferiore a 100.000,00 euro, trovando pertanto applicazione all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, quindi sempre rispetto a tale norma, la quale prevede la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'invito pertanto è stato rivolto ad almeno 5 soggetti;

Visto che l'invito è stato rivolto alle seguenti 5 ditte:

1) Braghiroli Marco – San Benedetto Pò;
2) Ghidoni Associati – Bagnolo San Vito;
3) Paxxion srl – Suzzara;
4) PF srl – San Benedetto Pò;
5) Print Studio Grafico – Quistello;

Visto il verbale di gara della commissione valutatrice dal quale emerge che è pervenuta l'offerta della ditta Braghiroli Marco e che fuori termine è pervenuta l'offerta della ditta PF srl, che viene esclusa perché fuori termine;

Rilevato che la ditta Braghiroli Marco ha offerto la somma di euro 5.500,00 + IVA;

Ritenuto di affidare la gara alla ditta Braghiroli Marco;

Dato atto che con il presente provvedimento si consente di far avviare la progettazione grafica degli strumenti di comunicazione nei tempi previsti dal progetto Dominus;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000;

Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità approvato con delibera dell'Assemblea n.17/20.11.1997;

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DETERMINA

1) di affidare l'incarico per la progettazione grafica di strumenti di comunicazione del Distretto Culturale Dominus alla ditta Braghiroli Marco di San Benedetto Pò alle condizioni offerte di euro 5.500,00 + IVA;
2) d'imputare la spesa complessiva di € 6.600,00 iva compresa al Capitolo 2006/06 dell'Intervento 2.11.04.06 gestione residui "*Progetto Dominus*" che stanzia la somma necessaria.

° * ° * °

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all'art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

* ° * ° * °

Quingentole, lì

Il Responsabile del Servizio
Pasotto Dr. Gianni

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l'apposizione del seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Gianni Pasotto

---

per presa visione:
A.Manicardi
Il Presidente

N. _____del Registro delle Pubblicazioni all'albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data _____

Il Responsabile
delle Pubblicazioni

_____